

Predmet: prateći dopis uz objavu dokumenta – DOKUMENT 2 – Mesićeva_troškovnik_obnova_konstrukcije-220420_izmjena – treći ispravak u postupku jednostavne nabave: IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I ZAVRŠNIH RADOVA NA OBNOVI I OJAČANJU NOSIVE KONSTRUKCIJE VILE U MESIĆEVOJ 19, Ev. broj: JN-PO-03/2022

Poštovani,

dana 28.3.2022. godine putem elektroničke pošte zaprimljen je Upit za pojašnjenjem Poziva na dostavu ponuda od strane zainteresiranog gospodarskog subjekta u predmetu nabave: IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I ZAVRŠNIH RADOVA NA OBNOVI I OJAČANJU NOSIVE KONSTRUKCIJE VILE U MESIĆEVOJ 19, Naručitelja: HNK u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb, OIB: 10852199405, Evidencijski broj nabave: JN-PO-03/2022.

Zainteresirani gospodarski subjekt dostavio je upit vezan uz stavku troškovnika u odnosu na količine iskazane u odrađenoj stavci. Naručitelj je upit zainteresiranog gospodarskog od 28.03.2022. uputio projektantu koji je izradio projekt odnosno troškovnik te se čekao ispravak troškovnika.

Naručitelj je dana 01.04.2022. godine, izmijenio Poziv na dostavu ponuda te objavio dokument – **Poziv na dostavu ponuda – prvi ispravak.**

Izmjenom je Naručitelj promijenio rok za dostavu ponuda sa datuma 06.04.2022. u 10:00 sati na datum 22.04.2022. godine u 10:00 sati, budući da od projektanta nije zaprimio izmijenjeni troškovnik.

Naručitelj je dana 12.04.2022. godine, izmijenio Poziv na dostavu ponuda te objavio dokument – **Poziv na dostavu ponuda – drugi ispravak.**

Izmjenom je Naručitelj promijenio rok za dostavu ponuda sa datuma 22.04.2022. u 10:00 sati na datum 02.05.2022. godine u 10:00 sati, budući da od projektanta nije zaprimio izmijenjeni troškovnik.

Dana 21.04.2022. godine Naručitelj je zaprimio izmjenu troškovnika od strane projektanta te sa danom 21.04.2022. godine objavljuje novi troškovnik - DOKUMENT 2 – Mesićeva_troškovnik_obnova_konstrukcije-220420_izmjena.

Naručitelj ne mijenja rok za dostavu ponuda obzirom da je do roka za dostavu ponude preostalo još 10 dana (Prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove minimalni rok za dostavu ponuda je 8 dana), te rok za dostavu ponuda ostaje - 02.05.2022. godine u 10.00 sati.

Ovaj prateći dopis i DOKUMENT 2 – Mesićeva_troškovnik_obnova_konstrukcije-220420_izmjena, Naručitelj će objaviti u EOJN – Jednostavna nabava i na svojim internetskim stranicama.

Zagreb, 21.04.2022. godine

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu